

令和2年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

1/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	都市計画課	積算業務	あま市木田地内	6月上旬	3月中旬	設計業務	木田排水機場調整池の拡張工事に伴う積算業務	随意契約	6月上旬
2	土木課	歩道等設計積算業務	七宝町伊福地内	4月	9月	設計業務	歩道詳細設計 L=400m	指名競争入札	4月
3	土木課	歩道等設計積算業務	木田地内	4月	9月	設計業務	歩道詳細設計 L=200m	指名競争入札	4月
4	土木課	歩道等設計積算業務	丹波地内	4月	9月	設計業務	歩道詳細設計 L=300m	指名競争入札	4月
5	土木課	詳細設計業務委託	七宝町川部地内	5月	11月	設計業務	橋梁詳細設計（川伊橋）	指名競争入札	5月
6	土木課	詳細設計業務委託	花長地内	5月	11月	設計業務	橋梁詳細設計（花長横断歩道橋）	指名競争入札	5月
7	企業誘致対策課	工業団地整備に伴う道路予備設計業務	あま市方領地内	4月下旬	3月中旬	建設コンサルタント業務	工業団地内道路及び周辺道路予備設計	指名競争入札	4月中旬
8	上水道課	石綿管布設替工事（下之森）設計業務	あま市七宝町下之森地内	5月上旬	11月下旬	設計業務	配水管布設替 φ150 工事延長L=450m	指名競争入札	4月下旬
9	上水道課	配水管布設替工事（森山・丹波工区）設計業務	あま市森山及び丹波地区	5月上旬	9月下旬	設計業務	配水管布設替 φ75 工事延長L=180m	指名競争入札	4月下旬
10	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務	あま市七宝町桂及び木田地区	5月上旬	11月下旬	設計業務	七宝地区 工事延長L=1,050m 美和地区 工事延長L=450m	指名競争入札	4月下旬
11	下水道課	実施設計業務（梶村ポンプ場）	西今宿地内	7月	2月	設計業務	ストックマネジメント計画関係 除塵機、重油タンク、発電機等	随意契約	5月下旬
12	学校教育課	美和小学校屋上防水改修工事实施設計業務	あま市立美和小学校	5月7日	8月31日	設計業務	校舍（建築面積計1,553㎡）の屋上防水改修工事にかかる実施設計業務	指名競争入札	4月下旬
13	学校教育課	美和中学校体育館耐力度調査業務	あま市立美和中学校	5月7日	8月31日	設計業務	「公立学校建物の耐力度調査の実施方法について」（平成29年4月2日付け文科初第422号）に基づく耐力度調査の実施	指名競争入札	4月下旬

ここに掲載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

令和2年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

2/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
14	生涯学習課	甚目寺公民館受変電設備更新工事設計監理業務	あま市甚目寺公民館	4月中旬	2月下旬	設計業務	甚目寺公民館受変電設備更新工事に係る設計監理業務	指名競争入札	4月中旬

ここに掲載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。