

令和4年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

1/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	安全安心課	防災行政無線等移設工事監理業務	あま市役所及び新庁舎	4月21日	令和5年6月末	設計業務	令和5年度に開庁予定の新庁舎に本庁舎にて稼働している防災行政無線等の移設工事を監理する	指名競争入札	4月中旬
2	都市計画課	幹線水路積算業務	木田地内	5月中旬	3月中旬	設計業務	幹線水路工事に係る積算	指名競争入札	5月中旬
3	土木課	道路詳細設計業務	金岩上屋敷地内	5月	12月	建設コンサルタント業務	詳細設計業務	指名競争入札	5月
4	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区 実施設計業務	あま市内	10月1日	2月28日	設計業務	農村振興総合整備事業あま2期地区 実施設計業務	指名競争入札	9月下旬
5	上水道課	配水管布設替工事（篠田工区）設計委託	あま市篠田長谷川地内	6月下旬	12月下旬	設計業務	配水管布設替 φ100～50 工事延長L=1155m	指名競争入札	6月中旬
6	上水道課	配水管布設替工事（沖之島工区）設計委託	あま市七宝町沖之島九之坪及び高畑地内	5月中旬	9月中旬	設計業務	配水管布設替 φ100～50 工事延長L=235m	指名競争入札	5月中旬
7	上水道課	配水管布設替工事（伊福工区）（乙之子工区）設計委託	あま市七宝町伊福及び乙之子地内	4月下旬	8月下旬	設計業務	配水管布設替 φ100 工事延長L=340m	指名競争入札	4月中旬
8	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務	あま市七宝町桂及び篠田地内	4月下旬	11月下旬	設計業務	七宝地区 工事延長L=227m 美和地区 工事延長L=323m	指名競争入札	4月中旬
9	上水道課	配水管布設替工事（下之森工区）設計委託	あま市七宝町下之森七反田、新畑及び十九東切地内	6月下旬	12月下旬	設計業務	配水管布設替 φ150 工事延長L=118m	指名競争入札	6月中旬
10	下水道課	実施設計業務	七宝町桂地内	6月	2月	設計業務	管きょ整備工事関係、支障移設工事関係	指名競争入札	5月中旬
11	下水道課	工事施工監理業務	七宝町桂地内ほか	7月	3月	建設コンサルタント業務	管きょ布設工事、舗装復旧工事に係る施工監理	指名競争入札	6月中旬
12	学校教育課	甚目寺西小学校トイレ改修工事設計業務	甚目寺西小学校	4月20日	8月31日	設計業務	甚目寺西小学校トイレ改修工事実施設計 校舎及び体育館トイレの改修	指名競争入札	4月上旬
13	学校教育課	秋竹小学校消火管取替工事設計業務	秋竹小学校	4月20日	8月31日	設計業務	秋竹小学校消火管取替工事実施設計	指名競争入札	4月上旬

ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

令和4年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

2/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
14	学校教育課	宝小学校消火管取替工事設計業務	宝小学校	4月20日	8月31日	設計業務	宝小学校消火管取替工事実施設計	指名競争入札	4月上旬
15	学校教育課	甚目寺南中学校トイレ改修工事設計業務	甚目寺南中学校	4月20日	8月31日	設計業務	甚目寺南中学校トイレ改修工事実施設計 校舎及び体育館トイレの改修	指名競争入札	4月上旬

ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。