

令和4年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（10月1日）

番号	所管課名	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	総務課	案内標識設置等工事	あま市内	1月	5月	土木工事	案内標識設置及び撤去等	指名競争入札	1月
2	都市計画課	公園施設整備工事	あま市地内	10月下旬	3月下旬	土木工事	公園施設等更新	指名競争入札	10月下旬
3	都市計画課	集落道路整備工事（4-1）	七宝町沖之島地内	10月下旬	3月中旬	土木工事	地区整備計画に基づく区画道路築造 延長60m	指名競争入札	10月下旬
4	土木課	舗装維持修繕工事	中萱津地内	12月	3月	土木工事	L = 290 m	指名競争入札	11月
5	土木課	側溝新設工事	七宝町下之森地内	11月	3月	土木工事	L = 225 m	指名競争入札	10月
6	土木課	側溝新設工事	木折地内	11月	3月	土木工事	L = 190 m	指名競争入札	10月
7	土木課	側溝新設工事	新居屋地内	11月	3月	土木工事	L = 130 m	指名競争入札	10月
8	土木課	側溝新設工事	新居屋地内	11月	3月	土木工事	L = 225 m	指名競争入札	10月
9	土木課	交通安全施設整備工事	七宝町伊福地内	11月	3月	土木工事	L = 183 m	指名競争入札	10月
10	土木課	交通安全施設整備工事	あま市全域	11月	3月	土木工事	区画線設置工事	指名競争入札	10月

ここに掲載する内容は、令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和4年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（10月1日）

番号	所管課名	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
11	土木課	美しい並木道再生事業	森地内	10月	3月	土木工事	L=700m	指名競争入札	10月
12	土木課	美しい並木道再生事業	坂牧地内	10月	3月	土木工事	L=300m	指名競争入札	10月
13	土木課	排水路改修工事	七宝町川部地内	11月	3月	土木工事	L=15m	指名競争入札	11月
14	土木課	排水路改修工事	西今宿地内	11月	3月	土木工事	L=53m	指名競争入札	11月
15	土木課	下萱津（二）ポンプ場設備更新工事	下萱津地内	10月	3月	土木工事	水中ポンプ整備 1基、操作盤更新 1基	指名競争入札	10月
16	土木課	小路調整池ポンプ場操作盤更新工事	小路地内	10月	3月	土木工事	ポンプ操作盤更新 1基	指名競争入札	10月
17	土木課	排水路改修工事	七宝町伊福地内	10月	3月	土木工事	L=50m	指名競争入札	10月
18	上水道課	名古屋津島バイパス送水管布設工事（3工区）	あま市七宝町桂及び七宝町下田地内	12月下旬	6月下旬	土木工事	送水管布設 φ250 工事延長 L=180m	指名競争入札	12月下旬
19	上水道課	配水管布設替工事（乙之子工区）	あま市乙之子百歩地内	11月上旬	3月中旬	土木工事	配水管布設替 φ100 工事延長 L=20m	指名競争入札	10月下旬
20	上水道課	配水管布設替工事（伊福工区）	あま市七宝町伊福猿学地内	11月上旬	3月中旬	土木工事	配水管布設替 φ100 工事延長 L=320m	指名競争入札	10月下旬

ここに掲載する内容は、令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和4年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（10月1日）

3/3

番号	所管課名	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
21	上水道課	配水管布設替工事（沖之島工区）	あま市七宝町沖之島九之坪地内	11月上旬	3月中旬	土木工事	配水管布設替 φ100 工事延長 L=180m	指名競争入札	10月下旬
22	上水道課	配水管布設替工事（沖之島工区）その2	あま市七宝町沖之島高畑地内	11月上旬	3月中旬	土木工事	配水管布設替 φ50 工事延長 L=55m	指名競争入札	10月下旬
23	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（七宝地区）	あま市七宝町桂親田及び角田地内	1月中旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長 L=227m	指名競争入札	1月上旬
24	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（美和地区）	あま市篠田虱掛及び新割地内	1月中旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長 L=323m	指名競争入札	1月上旬
25	下水道課	県道拡幅工事に伴う下水道管布設工事	あま市甚目寺郷中地内	10月	2月	土木工事	開削工事 延長97m	指名競争入札	10月中旬
26	学校教育課	あま市内4小学校体育館トイレ改修工事	あま市内小学校4校	10月4日	3月24日	建築工事	体育館トイレの洋式化及び乾式化等	指名競争入札	10月上旬
27	学校教育課	あま市内5小学校体育館トイレ改修工事	あま市内小学校5校	10月4日	3月24日	建築工事	体育館トイレの洋式化及び乾式化等	指名競争入札	10月上旬
28	学校教育課	あま市内3中学校体育館トイレ改修工事	あま市内中学校3校	10月4日	3月24日	建築工事	体育館トイレの洋式化及び乾式化等	指名競争入札	10月上旬

ここに掲載する内容は、令和4年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。